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Введение 

Подраздел проекта «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» разрабатывается в соответствии с требованиями 
действующих строительных норм и правил: 
- СП 60.13330,2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.»; 
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.  
Противопожарные требования». 
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-

климата в  
помещениях»; 
- ПЭУ «Правила устройства электроустановок»; 
- СП 123.13330.2012 «Тепловые сети»; 
- СП 61.13330.2016 «Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-

дов»; 
 

1  Сведения о климатических и метеорологических условиях райо-
на строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

          Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП 
131.13330.2020 

«Строительная климатология» до ближайшего населенного пункта (г. Ки-
ренск) 

- Для холодного периода года «Б» t= минус 49 °С; 
- Для теплого периода года «А» t= плюс 21,8 °С; 
Средняя температура отопительного периода минус 12,6  °С. Продолжи-
тельность отопительного периода 251 суток. 

Сведения общего характера и природные данные приведены в разделе 
3 

«Архитектурные решения». 
 

2  Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению 

 

В здании предусмотрено две ветви систем водяного отопления с от-
ключающими устройствами для помещений зрительного зала, для читаль-
ного зала и кабинетов дома культуры. . 

В здании принята двухтрубная, горизонтальная, тупиковая система 
отопления. На вводе теплоносителя, сетевые насосы, сетчатые фильтры, за 
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 порная арматура фирмы «Ридан». 
           Отопительные приборы выполнены алюминиевые радиаторы. Радиа-
торы  имеют сертификат.  

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется при помощи 
клапана терморегулятора RA-N, устанавливаемого по ходу движения теп-
лоносителя, на другой подводке устанавливается отключающий запорный 
клапан.  

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется при помощи 
автоматических воздуховыпускных кранов. Воздуховыпускные краны уста-
новлены в высших точках системы отопления в местах подъема трубопро-
водах и на отопительных приборах. 

Трубы для магистральных трубопроводов приняты стальные водога-
зопроводные по ГОСТ 3262-75* и электросварные по ГОСТ 10704-91. 

Магистральные трубопроводы изолируются трубной теплоизоляцией 
k-flex толщиной 25 мм, антикоррозионная изоляция – термостойкая эмаль 
ОС-5103. Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской 
за 2 раза. 

 Системы отопления присоединяются к наружным сетям в индивиду-
альном тепловом пункте, расположенном в подвале. 

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен, перегородок и 
перекрытий  
проложить в гильзах из негорючих материалов. 

Для опорожнения систем отопленитя выполнен приямок в ИТП. 

В помещениях венткамеры и электрощитовой установлены электро-
конвекоры. В помещении электрощитовой установлен электроконвектор, 
оборудованный встроенным терморегулятором с возможностью ручного 
отключения электроприбора.  Электроконвектор имеет сертификат соответ-
ствия и пожарной безопасности. Размещение электроконвектора выполнено 
на негорючем строительном материале. Температура нагрева электроприбо-
ра не превышает 75 С 

Крепление нагревательных приборов и трубопроводов производить по 
сериям 4.904-69, 5.900-7 и 5.904-1. Компенсация тепловых удлинений осу-
ществляется углами поворота трубопроводов в системах отопления. 

Двери центрального входа оборудованы электрическими воздушно-

тепловыми завесами. 
 

3 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горя-
чее водоснабжение 

 

№ по 

ген 

плану 

  

Наименование 

здания 

сооружения 

Перио- 

ды 

года 

 

Расход тепла, кВт Расход 

холода, 
кВт 

Общий, 
кВт 

Установл. 
мощность 

электро- 

двигателей 

     кВт 

На 
отопле- 

ние 

На 

венти-

ляцию 

На 

горяч. 
Водо- 

снаб-

жение 
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*-  из них 6,0 кВт электронагрев 

**-18,0  кВт воздушно-тепловые завесы с электроподогревом. 

 

4 Обоснование принятых систем и принципиальных решений 
по вентиляции 

 

         Для поддержания требуемых санитарно-гигиенических условий и чи-
стоты воздуха в помещениях предусматривается общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением. Воз-
духообмены приняты согласно перечисленных выше нормативных доку-
ментов.  
         Отдельные системы вентиляции согласно предусматриваются для сле-
дующих помещений:  
- зрительного зала, 

 - читального зала, кружкового помещения, кабинета, 

- санузлов,  

Принятые воздухообмены помещений: 

- зрительный зал на 150 человек – приточно-вытяжная вентиляция 20 м3/ч 
на 1 человека, 
- читальный зал на 50 человек – приточно-вытяжная вентиляция 20 м3/ч на 
1 человека,  
- кабинет – однократный воздухообмен, 
-кружковое помещение – двухкратный воздухообмен, 
 - санузлы – вытяжка 50 м3/ч на 1 унитаз 

         Вентиляция насосной, электрощитовой  и теплового узла естественная 
с выбросом на кровле. Транзитный участок прокладывается с пределом ог-
нестойкости EI 30. 
Воздуховоды приняты оцинкованные по ГОСТ 14918-2020.  

       Эффективность очистки фильтров от пыли составляет 80%.  
Приточно-вытяжные  установки расположены в подвале в изолированных 
помещениях.  
       Забор наружного воздуха предусмотрен через наружную решетку на 
воздухозаборной шахте и расположен на высоте 2 м от поверхности земли, 
на допустимом расстоянии от выбросов вытяжных систем. 
В качестве побудителей вытяжной механической вентиляции санузлов при-
нят канальный вентилятор. 
        В целях борьбы с шумом предусмотрено:  
-  приточные установки   расположены в помещениях венткамер; 
- крепление к воздуховодам через гибкие вставки; 
- установка шумоглушителей. 
        В качестве воздухораспределительных устройств приняты регулируе-
мые решетки. 
       Монтаж систем вентиляции вести в соответствии с требованиями СНиП 

1 Дом культуры 
-49 57,98* 73,33 31,32 

 
 

162,63        
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 3.05.01 – 85.                                 

       Системы вентиляции с естественным побуждением ВЕ   на кровле теп-
лоизолируются матами из базальтового волокна толщиной 100 мм с по-
кровным слоем – листы из алюминия толщ. 0,3мм. Системы приточной вен-
тиляции в пределах подвала теплоизолируются матами из базальтового во-
локна толщиной 50 мм с покровным слоем из алю-миния толщ. 0,3 мм. На 
кровле воздуховоды, проложенные в общих вентшахтах изолируются каж-
дый теплоизолирующими матами из базальтового волокна  толщ. 100 мм.  

       Теплоснабжение приточных установок выполнено водяное по не-
зависимой схеме подключения к тепловым сетям.  Температура теплоноси-
теля систем– 110/60 ᵒС. В системах  выполнено регулирование теплоснаб-
жения в зависимости от температуры наружного воздуха, Автоматизация 
приточных систем осуществляется с помощью регулирующего клапана, 
входящего в комплект приточных установок. Трубопроводы теплоснабже-
ния выполнены по ГОСТ 3262-75*. Изоляция трубопроводов – термостой-
кая эмаль. Тепловая изоляция – К-flex толщиной 25мм. 
 

Характеристика систем отопительно-вентиляционных систем 
 

 

номер 
систе
мы 

наим тип агр L, м3/ч Р, Па N, 

кВт 

n, 

об/м
ин 

ти
п 

от/
до , 
гр 

расх
од 
тепл
а, 
кВт 

филь
тр 

ПВ1 Зрителн. 
зал 

напольн
ая 

3000/30

00 

500/5

00 

3,0/3

,0 

 во
д 

-

49/

18 

34,58 G4+F

7 

ПВ2 Читалн. 
зал 

Наполн
ая 

 

 

1800/14

00 

500/5

00 

2,2/2

,2 

 во
д 

-

49/

20 

20,75 G4+F

7 

В1 санузлы канальн
ый 

400 400 0,37      

ВД1 Зрительн
ый зал 

Крышн
ый  

42120 960 11,0      

ПД1 Зрительн
ый зал 

Крышн
ый  
 

22000 300 3,0      

У1, У2 Главный 
вход 

      9,0   

 

 

5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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       При проектировании систем вентиляции в здании предусмотрено вы-
полнение противопожарных мероприятий, предусмотренными требования-
ми Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013 
и иных нормативных документов по пожарной безопасности. 
        Предотвращение распространения опасных факторов пожара по возду-
ховодам систем вентиляции обеспечивается выполнением следующих ме-
роприятий: 
         -автоматическим отключением приточно-вытяжных систем общеобме-
нной вентиляции, электрических воздушно-тепловых завес при возникнове-
нии пожара по сигналу от оборудования АУПС, а также вручную; 
        - зазоры в местах прохода воздуховодов и трубопроводов через стены и 
перекрытия заделываются несгораемыми материалами, обеспечивающими 
предел огнестойкости пересекаемых ограждений и их дымогазонепроница-
емость; 
       - транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции, воздухо-
воды систем противодымной вентиляции выполняются из листовой стали с 
толщиной стенки не менее 0,8 мм плотными класса герметичности «В» по 
ГОСТ Р ЕН 13779-2007, согласно п. 7.11.8 СП 60.13330.2012. Для транзит-
ных воздуховодов систем общеобменной вентиляции обеспечены норма-
тивные пределы огнестойкости. Указанные воздуховоды из листовой стали 
и элементы их крепления к строительным конструкциям покрываются огне-
защитным покрытием, сертифицированным на соответствие требованиям 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

 - приточно-вытяжное оборудование систем общеобменной вентиля-
ции, размещено снаружи здания, а также в специальных помещениях вент-
камер, выгороженных противопожарными преградами согласно требовани-
ям п. 8.1, п.п. 7.12, 7.17, 8.2 СП 7.13130.2013. 

- В соответствии с требованиями п. 7.2 «ж», СП 7.13130.2013 преду-
смотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной про-
тиводымной вентиляции с механическим побуждением  из помещения зри-
тельного зала.. Система вытяжной противодымной вентиляции оборудована 
крышным вентилятором дымоудаления.. Время работы вентилятора при 
температуре дыма 400°С составляет не менее 2 часов. Вентилятор располо-
жен на кровле здания, выброс продуктов горения из него осуществляется на 
высоте 2 м над кровлей, что соответствует требованиям п. 7.10 «г» СП 
7.131.30.2013. Удаление продуктов горения из защищаемых помещений 

осуществляется через нормально закрытые противопожарные клапаны с 
пределом огнестойкости не менее EI 45, размещаемые на шахтах дымоуда-
ления под потолком защищаемых помещений на высоте не менее 2,2 м от 
уровня пола. В воздуховодах систем противодымной вентиляции у вентиля-
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 торов устанавливается обратные клапаны согласно требованиям п.п. 
7.11«д», 7.17«в» СП 7.13130.2013.  

- Согласно требованиям п. 8.8 СП 7.13130.2013 обеспечена подача 
наружного воздуха системой приточной противодымной вентиляции в по-
мещение зрительного зала, для возмещения объемов удаляемых продуктов 
горения. Подача наружного воздуха системой приточной противодымной 
вентиляцией осуществляется в объеме не менее 70 процентов от объема 
удаляемого воздуха через нормально закрытые противопожарные клапаны. 
Вентилятор системы приточной противодымной вентиляции расположен на 
кровле здания. Приток наружного воздуха для возмещения удаляемых про-
дуктов горения обеспечивается в нижнюю зону помещений, защищаемых 
системами вытяжной противодымной вентиляции, через нормально закры-
тые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30, 
установленные на шахтах (коллекторах) и воздуховодах систем приточной 
противодымной вентиляции, на высоте 0,3 м от уровня пола согласно поло-
жениям п. 7.14 «к» СП 7.13130.2013. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из 
стали толщиной не менее 0,8 мм плотными класса герметичности класса 
герметичности «В» по ГОСТ Р ЕН 13779-2007, согласно п. 7.11.8 СП 
60.13330.2020. 

 

6 Тепловые сети 

 

Раздел тепловые сети  выполнен на основании действующих    
строительных  норм и правил: 
-СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 
-СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-

дов»; 
               Теплоснабжение здания выполнено от наружных тепловых сетей. 

 Точка подключения – проектируемая ТК на участке существующих 
тепловых сетей. Размеры камеры 2600х3000х2100. 

Прокладка тепловых сетей двухтрубная тупиковая в непроходных 
сборных железобетонных каналах, совместно с водопроводов В1. Тепловая 
камера  - монолитные железобетонные. Тепловые камеры, непроходные ка-
налы выполнены из бетона класса В15, сборные элементы камер (опорные 
кольца и стеновые кольца) по серии 3.900.1-14, выпуск 1. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов по-
ворота трассы. 

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей осуществляется через 
проектируемый дренажный колодец ДК1, с последующей откачкой пере-
движным насосом.  

Трубы для прокладки принять - стальные бесшовные горячедефор-
мированные по ТУ-14-3-1128-2000. Материал труб - сталь 09Г2С по ГОСТ 
19281, Dy200. Арматура установлена из углеродистой стали. 
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 Дополнительное требование к трубам - контроль качества сварных 
соединений неразрушающим методом. 

  При транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хране-
нии труб в зимнее время, должны предусматриваться организационно-

технические мероприятия, исключающие влияние низких температур на ме-
талл. 

 При температуре наружного воздуха минус 40 °С и ниже для арма-
туры из углеродистой стали должны предусматриваться мероприятия, ис-
ключающие возможность снижения температуры стали ниже минус 30 °С 
при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации. 

  Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей - теплоизоляци-
онные 2-х слойные скорлупы из ППУ по ТУ 5768-002-78455084-2006 

б=40мм с покровным слоем из стеклопластика. 
  Защиту наружных поверхностей труб от коррозии производить в 

соответствии со СНиП 41.02-2003 "Тепловые сети" и "Типовая инструкция 
по защите тепловых сетей от коррозии" РД 153-34.0-20.518-2003. 

  Антикоррозионное покрытие трубопроводов комбинированное по  
ТУ 5775-004-17045751-99: 

а) 2слоя мастики "Вектор-1025"; 

б) 1слой мастики "Вектор-1214. 

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей - теплоизоляцион-
ные 2-х слойные скорлупы из ППУ по ТУ 5768-002-78455084-2006 б=40мм 
с покровным слоем из стеклопластика.  

Тепловая изоляция трубопроводов в пределах камер, арматуры  -  ма-
ты минераловатные прошивные безобкладочные по ГОСТ 21880-76 

б=100мм, покровный слой - стеклопластик РСТ-А. 
Монтаж трубопроводов, сварка стыков труб и контроль качества 

сварных соединений трубопроводов должны осуществляться в соответствии 
с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» . 

7. Тепловой пункт 

 

Расчетный температурный график сети 120°-70°С. 
Присоединение систем тепловому пункту выполнить: 
- системы отопления – по независимой схеме.  
- теплоснабжения приточных установок – по независимой схеме; 
-системы горячего водоснабжения - по закрытой схеме с установкой 

теплообменника. 
Тепловой пункт предусматривает установку приборов автоматиче-

ского регулирования температуры воды подаваемой в систему отопления, 
температуру воды в обратном трубопроводе, с коррекцией по температуре 
наружного воздуха (отопительный график регулирования). Предусмотрено 
автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха в системе теплоснабжения калориферов 
, автоматическое поддержание температуры в системе ГВС. Автоматиче-
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 ское регулирование осуществляется приборами "Данфосс", погодным ком-
пенсатором, регуляторами температуры.  

Спуск воды из оборудования и трубопроводов теплового пункта  
осуществляется через дренажные трубопроводы в приямок, с последующей 
откачкой в канализацию. Размер приямка 0,5х0,5х0,8 (м), перекрыт сеткой.  
Полы в помещении теплового пункта выполнены с уклоном не менее 0,001 
в сторону приямка. 

Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты на их 
обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя) 
предусматривается установка штуцера с запорной арматурой. 

Подпитка систем отопления осуществляется автоматически из об-
ратного трубопровода. 

Приборы учета тепла установлены на подающем, обратном и подпи-
точном трубопроводах. Выполнен учет холодной воды на линии подачи к 
теплообменнику системы ГВС. 

Для теплового пункта принять  трубы стальные электросварные по 
ГОСТ 10705-80* гр.В. Материал труб - сталь 10 ГОСТ 1050-88*. 

Тепловая изоляция трубопроводов теплового пункта  - цилиндры 
теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой "Rockwool" 
б=30мм. 
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Бетонная подготовка - 100мм (бетон B7.5)
Подушка ПГС уплотненный послойно 400мм
Уплотненный грунт основания.

Спортивный паркет «КРАСТ/14»
Стяжка армированный сетка С А
цементно песчаный раствор М мм
Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ мм
Гидроизоляция слоя гидроизола ХПП 
по ГОСТ на битумной мастике
Бетонное основание мм бетон В армированный
сеткой С А по ГОСТ 
Бетонная подготовка мм бетон 
Подушка ПГС уплотненный послойно мм
Уплотненный грунт основания

Покрытие Керамогранит с шероховатой
поверхностью
Стяжка армированный сетка С А
цементно песчаный раствор М мм
Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ мм
Основание ж б плита перекрытия

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Фасады 

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Фасады Б М М Б

™ 

™ 



Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Вентиляция План на отм

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
3

Вентиляция. План на отм. -2,600
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

План на отм

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

План кровли

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы отопления

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы вентиляции

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схема ИТП



Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
4

Вентиляция. План на отм. 0.000
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

План на отм

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

План кровли

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы отопления

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы вентиляции

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схема ИТП



Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
5

План на отм. +4,000
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

План кровли

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы отопления

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы вентиляции

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схема ИТП
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
6

План кровли

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы отопления

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы вентиляции

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схема ИТП



Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
7

Схемы отопления

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схемы вентиляции

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схема ИТП



Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
8

Схемы вентиляции
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры Геолог в городе Усть Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры

Схема ИТП



Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

Разработал   Филатова

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

16/2025-ИОС4

   П
Н.контроль  Жандаров
ГИП              Жандаров

Здание дома культуры
9

Схема ИТП



332.90

332.80

333.20

ДК1

332.75

332.54

332.75

331.87

332.75

332.95

332.50

332.70

332.80

332.40

332.65 (верх под.ст.)
328.14 (низ под.ст.)

337.74

332.63

Тип 2

Тип 1

332.40 (низ под.ст.)
333.40 (верх под.ст.)

332.85(низ под.ст.)
337.46 (верх под.ст.)

332.77(низ под.ст.)
333.20 (верх под.ст.)

332.40

ДК2

332.65

333.06

332.63
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333.20
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2
.9
0332.85

332.60
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332.65

31
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4
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.6

сброс воды с канавы
 на рельеф

Канава 

332.50

332.21

332.56

331.91

Тип 2

Тип 3

Тип 1

Подпись ДатаКол. уч.Изм. № док.Лист
Стадия ЛистовЛист

Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО "ГИП"

16/2025-ИОС4
«Выполнение работ по подготовке проектной документации и
выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в
эксплуатацию Дома культуры "Геолог" в городе Усть-Куте»

Здание дома культуры

План теплосети

П 10

Разработал Филатова

Гл.спец. Филатова
ГИП Жандаров
Н.контроль Куртуков

Этаж- Площадь, м.кв

ОбщаяЗастройкиность

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование
Номер

на
плане

Здание дома культуры

Резервуар противопожарного запаса воды наружного 
 пожаротушения РГС-100

Выгреб РГС-30
УТ11

1

Н1

Н2
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