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Содержание 

Обозначение Наименование Примеча-
ние 

16/2025-ПЗ.С                        Содержание 
16/2025 -СП                          Состав проектной документации 
16/2025-КР.ТЧ Текстовая часть 

Введение 
а) сведения о топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
б) сведения об особых природных климатических 
условиях территории, на которой располагается 
земельный участок, предоставленный для разме-
щения объекта капитального строительства 
в) сведения о прочностных и деформационных ха-
рактеристиках грунта в основании объекта капи-
тального строительства 
г) уровень грунтовых вод, их химический состав, 
агрессивность грунтовых вод и грунта по отноше-
нию к материалам, используемым при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте под-
земной части объекта капитального строительства 
д) описание и обоснование конструктивных реше-
ний зданий и сооружений, включая их простран-
ственные схемы, принятые при выполнении расче-
тов строительных конструкций 
е) описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устой-
чивость, пространственную неизменяемость зда-
ний и сооружений объекта капитального строи-
тельства в целом, а также их отдельных конструк-
тивных элементов, узлов, деталей в процессе изго-
товления, перевозки, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
ж) описание конструктивных и технических реше-
ний подземной части объекта капитального строи-
тельства 
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 л) обоснование проектных решений и мероприя-
тий, обеспечивающих: 
– соблюдение требуемых теплозащитных характе-
ристик ограждающих конструкций; 
– снижение шума и вибраций; 
– гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 
– снижение загазованности помещений; 
– удаление избытков тепла; 
– соблюдение безопасного уровня электромагнит-
ных и иных излучений; 
– пожарную безопасность; 
– соответствие зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности их приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов (за исключе-
нием зданий, строений, сооружений, на которые 
требования энергетической эффективности и тре-
бования оснащенности их приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов не распро-
страняются) 

 

 м) характеристику и обоснование конструкций по-
лов, кровли, потолков, перегородок  

 н) перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения  

 о) описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта ка-
питального строительства, отдельных зданий и со-
оружений объекта капитального строительства, а 
также персонала (жителей) от опасных природных 
и техногенных процессов 

 

 о_1) перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения установленных требований энергетиче-
ской эффективности к конструктивным решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зда-
ний, строений и сооружений 

 

 о_2) описание и обоснование принятых конструк-
тивных, функционально-технологических и инже-
нерно-технических решений, направленных на по-
вышение энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, в том числе в отно-
шении наружных и внутренних систем электро-
снабжения, отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха помещений (включая обоснование 
оптимальности размещения отопительного обору-
дования, решений в отношении тепловой изоляции 
теплопроводов, характеристик материалов для из-
готовления воздуховодов), горячего водоснабже-
ния, оборотного водоснабжения и повторного ис-
пользования тепла подогретой воды 

 



Лист 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

Дата Подпись № док. Лист Кол.уч Изм. 

16/2025-КР.С 

 
 

3 
 

5 
 
  Графическая часть  

16/2025-КР1 л.1 План на отм. -2.600 27 
16/2025-КР1 л.2 План на отм. 0.000 28 
16/2025-КР1 л.3 План на отм. +4.000 29 
16/2025-КР1 л.4 План кровли 30 
16/2025-КР1 л.5 Разрезы 1-1, 2-2 31 
16/2025-КР1 л.6 Схема расположения монолитных фундамен-

тов и фундаментных балок на отм. -2,700 
33 

16/2025-КР1 л.7 Монолитные фундаменты.  Сечения 3-3...9-9 34 
16/2025-КР1 л.8 Схемы расположения монолитных рам и стен 

на отм. -2,700; -0,100 
35 

16/2025-КР1 л.9 Монолитные рамы Рм 1, Рм 2, Рм 7 36 
16/2025-КР1 л.10 Монолитные рамы Рм 3, Рм 4 37 
16/2025-КР1 л.11 Монолитные рамы Рм 5, Рм 6 38 
16/2025-КР1 л.12 Монолитные рамы Рм 8, Рм 9 39 
16/2025-КР1 л.13 Монолитные рамы Рм 11, Рм 12 40 
16/2025-КР1 л.14 Монолитная рама Рм 10. Узлы 1...3 41 
16/2025-КР1 л.15 Монолитные рамы. Узлы 4...7 42 
16/2025-КР1 л.16 Монолитные рамы. Сечения 1-1...8-8 43 
16/2025-КР1 л.17 Схемы расположения монолитного перекрытия 

на отм. -0,100; +4,000 
44 

16/2025-КР1 л.18 Схемы раскладки нижней и верхней арматуры 
монолитного перекрытия на отм. -0,100 

45 

16/2025-КР1 л.19 Монолитная фундаментная плита ПФм 1 46 
16/2025-КР1 л.20 Фундамент под емкость ливневых стоков.  Фвм 

1 
47 

16/2025-КР1 л.21 Деталь А. Каркас КП 1 48 
16/2025-КР1 л.22 Фундамент под емкость запаса воды внутрен-

него пожаротушения V=60м3.  Фвм 2 
49 

16/2025-КР1 л.23 Схема расположения трассы 50 
16/2025-КР1 л.24 Разрезы 1-1... 3-3 трассы 51 
   
16/2025-КР2 л.1 Схема расположения колонн зрительного зала; 

Схема расположения колонн спортивного зала 
52 

16/2025-КР2 л.2 Разрезы 1-1, 2-2 53 
16/2025-КР2 л.3 Разрез 3-3 54 
16/2025-КР2 л.4 Разрез 4-4 55 
16/2025-КР2 л.5 Разрезы 5-5, 6-6 56 
16/2025-КР2 л.6 Разрез 7-7 57 
16/2025-КР2 л.7 Разрез 8-8 58 
16/2025-КР2 л.8 Схема расположения элементов покрытия зри-

тельного зала; Схема расположения элементов 
покрытия спортивного зала 

59 

16/2025-КР2 л.9 Узлы 1…4 60 
16/2025-КР2 л.10 Узлы 5…8  61 
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16/2025-КР3 л.1 Схема расположения элементов подстропиль-
ных конструкций 

62 

16/2025-КР3 л.2 Схема расположения элементов стропильных 
конструкций 

63 

16/2025-КР3 л.3 Разрез 1-1. Узлы 1...5 64 
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Состав проектной документации 

 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮ-

ЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
 
 

Главный инженер проекта      С.В. Жандаров 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения 

1 16/2025-ПЗ Раздел 1. 
Пояснительная записка  

ООО 
«ГИП» 

2 16/2025-ПЗУ Раздел 2. 
Схема планировочной организации земельного участка  

3 16/2025-АР Раздел 3. 
Объемно-планировочные и архитектурные решения.  

4 16/2025-КР Раздел 4. 
Конструктивные решения. 

5  
Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и си-
стемах инженерно-технического обеспечения 

5.1 16/2025-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.2,5.3 16/2025-ИОС2,3 Подраздел 2. Система водоснабжения 
Подраздел 3. Система водоотведения 

5.4 16/2025-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, тепловые сети 

5.5 16/2025-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи 

6 16/2025-ПОС Раздел 7. 
Проект организации строительства  

7 16/2025-ООС Раздел 8. 
Мероприятия по охране окружающей среды 

ООО 
«ЭКО-
ПРО-
ЕКТ» 

8 16/2025-ПБ Раздел 9. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

ООО 
«ГИП» 9 16/2025-ОБЭ 

Раздел 10. 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 

10 16/2025-ОДИ 
Раздел 11. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объ-
екту капитального строительства 
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Введение 
 

Настоящий раздел по проекту «Сервисный центр для ремонта грузовых 
автомобилей в г. Иркутске» разработан на основании утвержденного технического 
задания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

− Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30 декабря 2009г «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»; 

− Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

− «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2021 г. № 815 «О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию». 

− ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
− СП 20.13330.2016/СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Актуализиро-

ванная редакция; 
− СП 63.13330.2018/СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструк-

ции. Основные положения». Актуализированная редакция; 
− СП 16.13330.2017/СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Актуализиро-

ванная редакция; 
− СП 22.13330.2016/СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений. Акту-

ализированная редакция»; 
− СП 118.13330.2022/СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

Актуализированная редакция; 
− СП 28.13330.2017/СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 

коррозии. Актуализированная редакция»; 
− СП 131.13330.2020/СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Актуали-

зированная редакция; 
− СП 50.13330.2012/СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Актуализи-

рованная редакция;  
− СП 17.13330.2017/СНиП II-26-76 «Кровли». Актуализированная редакция; 
− СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88 «Полы». Актуализированная редакция. 
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 Согласно заданию на проектирование, на данной площадке строительства преду-

смотрено размещение одноэтажного здания дома культуры с физкультурно-
оздоровительным комплексом, состоящего из двух блоков, разделенных между собой 
деформационным швом: 

– блок между осями 1-2/Б-М – одноэтажное здание (зрительный зал), с размерами 
в плане 10,0х25,0м; высота до низа стропильных конструкций 7,5м-10,5м; с сеткой ко-
лонн: 

- в поперечном направлении – 6,0м, 6,5м; 
- в продольном направлении – 10,0м; 
 

– блок между осями 3-6/А-Н – одноэтажное здание с подвалом под частью здания, 
с размерами в плане 17,5х26,4м; высота подвального этажа – 2,6м; высота 1-го этажа – 
4,0м; с сеткой колонн: 

- в поперечном направлении – 2,8м; 6,0м; 
- в продольном направлении – 6,0м, 5,5м; 
 

Конструктивная схема блока между осями 1-2/Б-М – стальной рамно-связевый кар-
кас. 

Конструктивная схема блока между осями 3-6/А-Н – рамный каркас из монолитно-
го железобетона. 

За условную отметку 0,000 принята проектная отметка чистого пола первого этажа 
здания, соответствующая абсолютной отметке 332,90м. 

 
а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного 
для размещения объекта капитального строительства 

 

В административном положение объект изысканий расположен в Иркутской обла-
сти, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут. 

Усть-Кут – город (с 1954 г.) в России, административный центр Усть-Кутского 
района Иркутской области. Расположен в 510 км севернее Иркутска в центральной части 
области в месте слияния рек Лены и Куты. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами (от 1 до 3 этажей включая мансардный)». 

Климат района резко-континентальный с продолжительной (6 месяцев) зимой и ко-
ротким жарким летом. По данным, приведенным в СНиП 23-01-99, среднегодовая тем-
пература составляет минус 1,6℃, самые низкие температуры наблюдаются в январе (ми-
нус 20,7℃) с абсолютным минимумом (минус 44,0℃). Наиболее теплым месяцем явля-
ется июль (плюс 18,0℃) с абсолютным максимумом (плюс 33,0℃). 

Распределение осадков неравномерное, 15-20% выпадает за 5 зимних месяцев (с 
ноября по март), 50% приходится на 3 летних (июнь-август). Постоянный снежный по-
кров устанавливается в ноябре месяце. 

Среднегодовая температура почвы 0℃ при колебании от минус 23℃ в январе, до 
плюс 23℃ в июле. Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября; оттаива-
ние – в апреле, одновременно с разрушением снежного покрова. 
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 Инженерно-геологические изыскания были выполнены в октябре 2025г ООО 

«Грандинженерпроект». По геоморфологическим условиям площадка расположена в 
пределах одного геоморфологического элемента. Вскрыто не более двух по литологии 
слоев. Мощность изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик 
свойств грунтов по глубине. Геологические и инженерно-геологические процессы, отри-
цательно влияющие на условия строительства имеют ограниченное распространения и 
не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений. По совокупности 
факторов категория сложности инженерно-геологических условий площадки приняты 
согласно приложения Г СП 47.13330.2016 – II (средней сложности). 

На участке изысканий в геологическом разрезе исследуемого участка на изученную 
глубину до 8,0м принимают участие эллювиальные грунты (еQ), представленные щебе-
нистым грунтом с суглинистым заполнителем (ИГЭ-2) и техногенными грунтами (tQ), 
представленными суглинком твердым легким пылеватым (ИГЭ-1). 

В процессе изысканий подземные воды до изученной глубины 8,0м не встречены. 
Учитывая низкую фильтрационную способность грунтов зоны аэрации (грунт сла-

боводопроницаемый), в случае утечек из водонесущих коммуникаций или нарушении 
поверхностного стока в процессе строительных работ, возможно образование водонос-
ного горизонта типа «верховодка». 

 

Метеорологические и климатические условия земельного участка 
Климатический район – IB, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатоло-

гия». 
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 (0,38 кПа) для III района по 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Нормативное значение веса снегового покрова – 105 кгс/м2 (1,05 кПа) для II района 

по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,92 – минус 28ºС (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»). 
Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – 

минус 32ºС (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»). 
Уровень ответственности здания – КС-2 (нормальный), коэффициент надежности 

по ответственности γn=1,0 (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»).  

 
б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 
располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта ка-
питального строительства 

 

Среди неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и 
явлений на рассматриваемой территории, согласно СП 116.13330 и п. 6.7.2 СП 47.13330, 
следует отметить сезонное пучение грунтов верхней части разреза в слое сезонного про-
мерзания. 

Тип, характер и интенсивность проявления процессов определяются составом по-
верхностных отложений и рельефом местности. 
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 Экзогенные процессы 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ-1 составляет 3,44м, 
ИГЭ-2 составляет 3,5м. 

По степени морозной опасности в зоне сезонного промерзания до 3,5м залегают су-
глинок твердый легкий пылеватый ИГЭ-1 и щебенистый грунт с суглинистым заполни-
телем ИГЭ-2. ИГЭ-1 в соответствии с Б.2.19 ГОСТ 25100-2020 относится к слабопучини-
стым грунтам, ИГЭ-2 в соответствии с п 2.137 пособия к СНиП 2.02.01-83 относится к 
непучинистым грунтам. 

Категория опасности процесса «пучение» согласно приложения Б СНиП 22-01-95, 
по скорости развития «умеренно опасные» – менее 5 см/год. 

Многолетнемерзлые грунты в пределах изучаемой площадки не встречены. 
 

Эндогенные процессы 
Исходная сейсмичность данного района по картам ОСР-2015 составляет: А – 6 бал-

лов, В – 6 баллов, С – 6 баллов. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам, согласно таблице 4.1 СП 

14.13330.2014 для ИГЭ 1, 2 – II. 
Степень опасности процесса «землетрясения», согласно СП 115.13330.2016 оцени-

вается, как умерено опасные. 
 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основа-
нии объекта капитального строительства 

 

По результатам настоящих исследований на участке работ в геологическом разрезе 
до изученной глубины 8,0 м принимают участие элювиальные отложения (eQ), пред-
ставленные щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем. С поверхности грунты 
перекрыты насыпными грунтами (tQ). 

В соответствии с номенклатурой грунтов ГОСТ 25100-2020 выделено 2 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ) наименование и условия залегания. 

 

Наименование и условия залегания ИГЭ 

№ ИГЭ Геоин- 
декс 

Литолого-генетические типы и виды грунтов и их 
описание 

Интервал 
глубин, м 

Мощность, м 

1 tQ Насыпной грунт – Суглинок твердый легкий пылеватый 
Вскрыты скважинами: Скв. 7699 

кровля: 0,00 
подошва: 1,30 

1,30 

2 eQ Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем 
Вскрыты скважинами: Скв. 7699 

кровля: 1,30 
подошва: 8,00 

6,70 
(вскрытая) 
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 Рекомендуемые нормативные и расчетные значения показателей физико-механических 

свойств грунтов 

Примечания:  л – значение определенно лабораторным методом; 
б – значение принято по таблице Б.1, Б.9 СП 22.13330.2016; 
ж – значение принято по приложению Ж СП-11-105-97, ч.3; 
дн – значения принято по методике ДальНИИС (нормативное). 

 
г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строитель-
ства 

 

В процессе настоящих изысканий подземные воды до изученной глубины 8,0м не 
встречены. 

 
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, вклю-
чая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

 

Действующие нагрузки приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия». 

Для расчета конструкций и оснований трех блоков здания дома культуры приняты 
следующие значения нагрузок и воздействий: 

1) Постоянные – нагрузки от собственного веса несущих и ограждающих кон-
струкций, полов, перегородок, утеплителя, кровли, грунта и т.д. приняты в соответствии 
с проектным решением и результатами инженерно-геологических изысканий на площад-
ке строительства; 

2) Кратковременные – равномерно-распределенные нагрузки на междуэтажные пе-
рекрытия и покрытия в помещениях на этажах с полным нормативным значением в со-
ответствии с табл. 8.3 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и строительным зада-
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 нием на основании технологических решений, и климатические: снеговые, ветровые, в 

соответствии с табл. 10.1 и 11.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 
а) служебные помещения общественных зданий и сооружений – 2,0 кПа; 
б) бытовые помещения общественных зданий и сооружений (гардеробные, душе-

вые, умывальные, уборные, комнаты уборочного инвентаря) – 2,0 кПа; 
в) залы: 
зрительный зал – 4,0 кПа; 
г) вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), при-

мыкающие к служебным, бытовым помещениям – 3,0 кПа; 
д) чердачные помещения – 0,7 кПа; 
е) покрытия – 0,5 кПа. 
ж) снеговая – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли со-

ставляет 1,2 кПа (II снеговой район). 
и) ветровая – нормативное значение ветрового давления составляет 0,38 кПа (III 

ветровой район). 
 

Блок между осями 3-6/А-Н 
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания обеспечива-

ется совместной работой колонн, ригелей и жесткого диска перекрытия из монолитного 
железобетона. Расчетная схема – рамный каркас с заполнением из штучной кладки, от-
деленным от каркаса. 

Колонны приняты с жестким защемлением в конструкции фундаментов и с непре-
рывным армированием по всей высоте здания. Колонны воспринимают горизонтальные 
нагрузки (ветровые), распределенные дисками перекрытий. 

Реализация методов расчета здания выполнена с использованием программно-
вычислительного комплекса «Лира-САПР 2020», имеющего сертификат соответствия. 
Проектно- вычислительный комплекс «Лира» реализован как интегрированная система 
прочностного анализа и проектирования конструкций на основе метода конечных эле-
ментов и позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкций от 
статических и динамических воздействий, а также выполнить ряд функций проектирова-
ния элементов конструкций. 

Геометрическая схема модели сформирована в виде комбинации стержневых ко-
нечных элементов (КЭ) с максимальным приближением к конструктивному решению 
сооружения. Необходимые для оценки прочности и содержания арматуры усилия в эле-
ментах несущего каркаса здания определены по результатам расчета его пространствен-
ной модели. Дополнительная обработка и анализ исходной информации и результатов 
расчета выполнены аналитическим путем. 

В основу расчета положен метод конечных элементов в перемещениях. 
Выводы: 
Анализ результатов расчета пространственной модели здания показал, что здание 

обладает высокой статической и динамической жесткостью. 
Содержание арматуры в ригелях определено условием обеспечения прочности и 

ограничения ширины раскрытия трещин. 
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 Армирование элементов каркаса из условия обеспечения прочности и трещино-

стойкости соответствует требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения». Расчетное армирование элементов каркаса удовле-
творяет требованиям норм из условия обеспечения прочности, жесткости и трещино-
стойкости. 

Армирование элементов каркаса: колонн, ригелей, перекрытий выполнено в соот-
ветствии со статическим и конструктивным расчетами здания. Армирование основных 
колонн не превышают предельно допустимые значения. 

 

Блок между осями 1-2/Б-М 
Представляет собой одноэтажное здание, выполненное в металлическом каркасе. 

Здание однопролётное, пролёт по осям – 10,0м. 
Проверка сечений элементов каркасов выполнена в части конструктивного расчёта 

программного комплекса «Лира-САПР 2020» и показала, что по предельным состояниям 
первой и второй групп, а также по условиям местной устойчивости принятые сечения 
отвечают требованиям действующих нормативных документов и являются оптимальны-
ми. 

Покрытие зданий из сэндвич-панелей ГК «Маяк» с утеплителем из минераловат-
ных плит по ТУ 5284-001-74932819-2006 толщиной 250мм, выполнено по прогонам, 
устанавливаемым с шагом 1,65м, 1,67м, и 1,85м.  

Стены из сэндвич-панелей ГК «Маяк» с утеплителем из минераловатных плит по 
ТУ 5284-001-74932819-2006 толщиной 200 мм. Крепление панелей к конструкциям кар-
каса осуществляется согласно альбому технических решений ГК «Маяк» 

В качестве несущих конструкций покрытия предусмотрены стропильные балки 
пролётом 10,0м, сопряжение балок с колоннами каркаса – шарнирное.  

Колонны каркаса постоянного по высоте сечения. Шаг колонн в продольном 
направлении – 6,0м. Для передачи на фундаменты поперечных сил в базах колонн 
предусмотрены «шпоры». 

Устойчивость зданий в поперечном направлении обеспечивается установкой рам 
каркаса с жестким защемлением колонн в фундаментах. Устойчивость в продольном 
направлении обеспечивается системой вертикальных связей и распорок по колоннам 
каркаса. Расстояния от осей вертикальных связей по колоннам до торцов зданий не пре-
вышают расстояний, указанных в табл. 44 СП 16.133302017. 

Пространственная неизменяемость здания обеспечивается системой горизонталь-
ных связей по верхним поясам стропильных балок. Горизонтальные связи состоят из 
продольных связевых ферм по торцам блока и растяжек, роль которых выполняют про-
гоны покрытия. 

Между осями 1-2/Г-Е предусмотрена сцена размером в плане 8,05х4,4м и высотой 
0,45м. Шаг стоек в продольном направлении 2,6м, в поперечном направлении 2,74м. 
Устойчивость сцены в поперечном и продольном направлении обеспечено за счёт поста-
новки подкосов из горячекатаных уголков. 

Пространственная жёсткость сцены обеспечивается жёстким диском настила из ли-
стов стальных с ромбическим и чечевичным рифлением по балкам из горячекатаных 
швеллеров. 
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 Стойки приняты из гнутосварных квадратных профилей по ГОСТ 30245-2012 из 

марки стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 
Балки настила приняты из горячекатаных швеллеров типа П по ГОСТ 8240-97 из 

стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 
Изготовление и монтаж металлических конструкций производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие техниче-
ские условия»; СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие кон-
струкции»; СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных 
конструкций»; МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных кон-
струкций (к СНиП 3.03.01-87*)». 

Заводские соединения выполняются автоматической или механизированной свар-
кой в среде углекислого газа. Монтажные соединения конструкций приняты на болтах 
класса точности «В», монтажной сварке. Материалы для сварки принимаются по п.5.4 и 
таблице Г.1 СП 16.13330.2011. Монтажные швы выполняются ручной сваркой, электро-
дами с индексом А. Размеры сварных швов назначаются по усилиям. Минимальные ка-
теты угловых швов принимаются по таблице 38 СП 16.13330.2011. 

Болты класса точности «В» по ГОСТ 7798-70* класса прочности 5.6 по ГОСТ 
1759.0-87* и ГОСТ Р 52627-2006 с клеймом завода и маркировкой класса прочности. 
Гайки по ГОСТ 5915-70* класса прочности 5 по ГОСТ 1759.0-87* и ГОСТ Р 52628-2006 

Фундаментные болты приняты из стали марки 09Г2С-6 в соответствии с табл.1 по 
ГОСТ 24379.0-2012. 

Монтаж конструкций производится в соответствии с утвержденным ППР. Все мон-
тажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа 
снимаются, а места приварки зачищаются. На период производства монтажных работ все 
стальные конструкции закрепляются от потери устойчивости. Во время монтажа оконча-
тельное закрепление основных конструкций производится только после их тщательной 
выверки и рихтовки. 

 
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений 
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктив-
ных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального 
строительства 

 

За условную отметку 0,000 принята проектная отметка чистого пола первого этажа 
здания, соответствующая абсолютной отметке 332,90м. 

 

Блок между осями 1-2/Б-М 
Прогоны покрытия из горячекатаных швеллеров с параллельными гранями по-

лок по ГОСТ 8240-97. Сечения прогонов подобраны из расчёта на изгиб в двух плоско-
стях с учётом величины уклона стропильных балок. Сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015. 

Стропильные балки сварные симметричного двутаврового сечения из листовой 
стали по ГОСТ 19903-74. Сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015. 
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 Горизонтальные связи покрытия по верхним поясам стропильных балок из 

стальных гнутых замкнутых сварных квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003. Сталь 
С255-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Колонны каркаса из двутавров с параллельными гранями полок типа Ш по СТО 
АСЧМ 20-93. Сталь С255-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Вертикальные связи по колоннам из стальных гнутых замкнутых сварных 
квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003. Сталь С255-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Стойки торцевого фахверка из двутавров с параллельными гранями полок типа 
Ш по СТО АСЧМ 20-93. Сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015. 

Ригели стенового фахверка из гнутых равнополочных швеллеров по ГОСТ 
8278-83 и гнутых замкнутых сварных квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003. Сталь 
С255-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Между осями 1-2/Г-Е предусмотрена сцена размером в плане 8,05х4,4м и высотой 
0,45м. Шаг стоек в продольном направлении 2,6м, в поперечном направлении 2,74м. 
Устойчивость сцены в поперечном и продольном направлении обеспечено за счёт поста-
новки подкосов из горячекатаных уголков. 

Пространственная жёсткость сцены обеспечивается жёстким диском настила из 
листов стальных с ромбическим и чечевичным рифлением по балкам из горячекатаных 
швеллеров. 

Стойки приняты из гнутосварных квадратных профилей по ГОСТ 30245-2012 из 
марки стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 

Балки настила приняты из горячекатаных швеллеров типа П по ГОСТ 8240-97 из 
стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 

 

Блок между осями 3-6/А-Н 
Колонны – сечением 400x400мм, выполнены из монолитного железобетона: бе-

тон марки В25; арматура класса А400 ГОСТ 5781-82*- 25Г2С ГОСТ 5781-82*, А240 
ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. Армирование колонн выполнено вязаными кар-
касами, шаг хомутов 200мм. Стыки вертикальной арматуры колонн (4Ø16А400) выпол-
няются с помощью дуговой ручной сварки, швами с накладками (С21-Рн) по ГОСТ 
14098-2014. Стыки вертикальной арматуры колонн (4Ø28А400) выполняются с помощью 
дуговой ручной сварки, многослойными швами, на стальной скобе-накладке (С19-Рм) по 
ГОСТ 14098-2014. Анкеровка продольной арматуры в верхних рамных узлах выполняет-
ся с помощью привариваемых анкерных пластин с раззенкованным отверстием (Т12-Рз) 
по ГОСТ 14098-2014. Участки колонн, примыкающие к центральной зоне жестких узлов 
рам, армируются замкнутыми хомутами с шагом 100мм на длину не менее 1,5 высоты 
сечения колонны. Диаметры арматуры всех хомутов приняты по расчету, но не ниже 
8мм. Жесткие узлы каркаса усилены посредством установки горизонтальных замкнутых 
хомутов с шагом 100мм и дополнительных вертикальных стержней (расстояние между 
ними не превышает 100мм) по периметру горизонтального сечения узла. 

Ригели – сечением 400х500(h)мм, выполнены из монолитного железобетона, ар-
мируются сварными каркасами и отдельными опорными стержнями, объединенными в 
пространственные каркасы с помощью хомутов и шпилек. Стыкование рабочей армату-
ры (максимальный диаметр Ø18А400) ригелей по длине осуществляется внахлестку без 
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 сварки. Бетон В25, арматура класса А400 ГОСТ 5781-82*- 25Г2С ГОСТ 5781-82*, А240 

ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. Анкеровка опорных стержней продольного ра-
бочего армирования в крайних рамных узлах выполняется с помощью привариваемых 
анкерных пластин с раззенкованным отверстием (Т12-Рз) по ГОСТ 14098-2014; нижних 
опорных стержней – посредством устройства отгибов под прямым углом. Участки риге-
лей, примыкающие к центральной зоне жестких узлов рам, армируются замкнутыми хо-
мутами с шагом 100мм на длину не менее 1,5 высоты сечения ригеля. Диаметры армату-
ры всех хомутов приняты по расчету, но не ниже 8мм. 

Перекрытия – выполнены из монолитного железобетона, толщиной 160мм, опи-
раются на ригели по 4 сторонам по неразрезной схеме: бетон марки В25; продольная и 
поперечная рабочая арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*, фик-
саторы – класса А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. Армирование выполнено 
отдельными стержнями в обоих направлениях, с размещением дополнительных стерж-
ней в зонах усиленного армирования. Соединение продольной арматуры плит перекры-
тия по длине производится внахлестку без сварки. Анкеровка арматуры в ригели каркаса 
предусмотрена прямая, а также посредством устройства отгибов. Проектное положение 
обеспечивается установкой фиксаторов (арматура класса А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс 
ГОСТ 380-2005). В местах расположения отверстий предусмотрено дополнительное ар-
мирование. 

Наружные стены – выполняются как 3-слойные ненесущие (не участвующие в 
работе каркаса) с поэтажной разрезкой, с наружным утеплением по системе вентилируе-
мого фасада «ТимСпан». Внутренний слой кладки из мелкоразмерных ячеистобетонных 
блоков (Байкальский газобетон) класса В3.5, с объемной плотностью D500, толщиной 
400 мм – I/600х400х250/D500/B3.5/F100 ГОСТ 31360-2007, на клеящих мастиках с пла-
стифицирующими добавками. 

Для обеспечения независимого деформирования наружных ненесущих каменных 
стен и несущих конструкций предусматриваются деформационные швы вдоль их верти-
кальных торцевых и верхних горизонтальных граней шириной 30 мм, заполняемые эла-
стичными негорючими материалами. 

Наружные стены (внутренний слой) армируются в горизонтальном направлении 
кладочными сетками (2Ø8А240 - в штрабах) через 2 ряда кладки и крепятся к колоннам 
посредством гибких связей с учетом зазора 20мм, к ригелям – стопорными скобами по 
АТР БГБ 4.1-2015. Для ограничения перемещений наружных ненесущих каменных стен 
из плоскости используются фиксаторы из стальных гнутых пластин, которые крепятся к 
несущим конструкциям анкер-болтами М10х100 по ГОСТ 28778-90. В местах оконных и 
дверных проемов, по краям простенков, принято вертикальное усиление стен – металли-
ческие стойки сечением 100х100х6(h)мм, из гнутого профиля по ГОСТ 30245-2012. 

Теплоизоляция стен – негорючие гидрофобизированные тепло-
звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород габбро-
базальтовой группы ТЕХНОВЕНТ Стандарт по ТУ 5762-010-74182181-2012, δ=150мм, 
коэффициент теплопроводности λА=0,038 Вт/(м.К); товар сертифицирован. 

Фасад – керамогранит Уральский (ООО "ЗКС"т.м."Уральский гранит") на подси-
стеме с воздушным зазором « ТимСпан» (ТС 2004002), утеплитель – «ТЕХНОВЕНТ 
СТАНДАРТ» 150мм (ТУ 5762-010-74182181-2012). Класс пожарной опасности такой си-
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 стемы – К0, подтвержден Техническим свидетельством и Технической оценкой о при-

годности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской 
Федерации. Срок службы не менее 50 лет. 

Участки стен над покрытием высотой более 1,0м (парапеты) выполняются из пу-
стотелого кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/100/ГОСТ 530-12 на рас-
творе марки 100, усилены монолитными железобетонными включениями, сечением 
380х250мм и 250х250мм, заанкеренными в ригели и плиты перекрытия и армируются в 
горизонтальном направлении кладочными сетками (Ø5В500). Кирпичная кладка парапе-
тов крепится к нижележащим ригелям посредством анкеров Ø12А400 с шагом 520мм 
(анкера завести в кладку на высоту 1200мм). По верху стен запроектирован обвязочный 
железобетонный пояс, сечением 250х150(h) мм, связанный с вертикальными железобе-
тонными сердечниками. Армирование сердечников и пояса выполнено вязаными карка-
сами. Бетон сердечников и пояса класса В15, рабочая арматура класса А400 ГОСТ 5781-
82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*, поперечная – класса А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 
380-2005.  

Кирпичные перегородки выполняются кладкой из пустотелого кирпича марки 
КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-12, на цементно-песчаном растворе 
марки М100, со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпи-
чом и армированные в горизонтальных швах арматурными кладочными сетками через 4 
ряда кладки и крепятся к несущим конструкциям П-образными скобами из полосовой 
стали по ГОСТ103-2006 С245 ГОСТ27772-2015 толщиной 4мм с шагом 1200мм. Для 
обеспечения независимого деформирования перегородок предусмотрены деформацион-
ные швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перего-
родок и несущими конструкциями здания, ширина швов 20мм. Швы заполняются него-
рючим базальтовым уплотнительным шнуром. 

Перемычки – металлические, из спаренных уголков, по ГОСТ 8509-93, из стали 
С255 по ГОСТ 27772-2015. 

Кровля – стропильная с организованным внешним водостоком. Состав конструк-
ций кровли приведён в графической части раздела. 

Стропильная кровля блока между осями 3-6/А-Н из профилированных листов 
марки НС-44-1000-0.7 по ГОСТ 24045-2016 с полимерным покрытием по деревянной 
стропильной системе. Стропильная система представлена наслонными стропильными 
ногами из бруса 100×180мм, опирающихся на наружные кирпичные стены, деревянные 
подстропильные стойки и подкосы из бруса 100×180мм образующих плоские рамы. По 
стропильным ногам укладывается обрешетка из досок 30х120мм с шагом 500мм.  

Пространственная работа конструкций достигается за счет устройства системы 
вертикальных связей в продольном направлении, обрешетки и профлиста образующих 
жесткий диск. Соединение и передача нагрузки между элементами осуществляется за 
счет устройства накладок, врубок и упорных элементов. 

Все деревянные элементы крыши выполнить из древесины хвойных пород II сор-
та влажностью не более 12%. 

Несущие конструкции кровли из дерева следует подвергнуть защитной обработке 
от биоразрушения и возгорания соответствии с I-ой группой огнезащиты. Для обработки 
следует принять специальные огнезащитные покрытия и пропитки, имеющие сертифи-
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 кат соответствия требованиям пожарной безопасности, установленными ППБ 236-97, со 

сроком службы защитных покрытий не менее 2 лет. 
Стропильная кровля блока между осями 1-2/Б-М из кровельных сэндвич-панелей 

ГК «МАЯК» толщиной 250мм по металлическим стропильным балкам марки С255 по 
ГОСТ 27772-2015. Сварку арматурных изделий производить по ГОСТ 14098-2014, ме-
таллических изделий по ГОСТ 5264-80 электродами Э42а (ГОСТ 9467-75). 

Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций, кирпичную 
кладку стен, сварочные работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструкции». 

 

Воздухозаборная шахта выполняется кладкой из полнотелого кирпича КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/100/ГОСТ 530-12, на цементно-песчаном растворе марки М100. 
Стены вентшахты толщиной 120мм, армированные в горизонтальных швах арматурны-
ми кладочными сетками через 375мм (5 рядов кладки). Шахта выполняется на бетонном 
основании, высота шахты в кирпичной части 2200мм. Шахта усиливается металлической 
обоймой из 4 уголков 75х6 и полосы 100х6 с шагом 1000мм. Уголки крепятся к бетон-
ному основанию шахты на распорных анкерах. Обойма закрывается от воздействия вла-
ги цементно-песчаной штукатуркой по сетке. 

 

Металлические конструкции входных групп 
Металлические конструкции входных групп выполняются в виде навесов над же-

лезобетонными крыльцами. Сопряжение балок между собой и со стойками – шарнирное. 
Опирание стоек на железобетонное основание принято жёстким. 

Балки навесов из горячекатаных швеллеров с параллельными гранями полок 
№12П по ГОСТ 8240-97 и двутавров с параллельными гранями полок 20Б1 по СТО 
АСЧМ 20-93. Сталь С245 по ГОСТ 27772-2015. 

Стойки – из гнутосварных квадратных профилей 160х4 по ГОСТ 30245-2012. 
Сталь С245 по ГОСТ 27772-2015. 

 
ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта ка-
питального строительства 

 

За условную отметку 0,000 принята проектная отметка чистого пола первого этажа 
здания, соответствующая абсолютной отметке 332,90м. 

 

Блок между осями 3-6/А-Н 
Фундаменты здания – отдельно стоящие, столбчатые, из монолитного железобе-

тона, высотой 600 мм, размеры подошвы 2100х2100мм; на естественном основании. Бе-
тон класса – В25, F200, W8; арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-
82*, А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. Армирование фундаментов выполне-
но горизонтальными плоскими арматурными сетками из отдельных стержней и верти-
кальными плоскими каркасами, каркасы также служат фиксаторами.  

Под подошвой фундаментов предусмотрено устройство подготовки из бетона 
класса В15, толщиной 100мм. В основании фундаментов щебенистый грунт с суглини-
стым заполнителем ИГЭ-2.  
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 Фундаментные балки - монолитные железобетонные, жестко заделанные в фун-

даменты, высотой 600мм, армируются сварными каркасами и отдельными стержнями, 
объединенными в пространственные каркасы с помощью хомутов и шпилек. Бетон клас-
са В25, F200, W8; арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*, А240 
ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. 

Стены подземной части – несущие, выполнены из монолитного железобетона 
толщиной 200мм, бетон марки В25, F200, W8, продольная и поперечная арматура класса 
А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*.  

Армирование стен выполнено плоскими вертикальными сварными каркасами с 
шагом 200мм, объединенными в единую пространственную систему при помощи гори-
зонтальных отдельных стержней с шагом по высоте 200мм, а также фиксационных шпи-
лек с шагом 400х400мм в шахматном порядке – арматура класса А240 ГОСТ 5781-82* - 
Ст3пс ГОСТ 380-2005. Стыки вертикальной арматуры стен выполняются внахлестку, без 
сварки. Расчетная схема стен подвала – жесткое защемление в фундамент и жесткое за-
щемление в ригели рам перекрытия над подвалом. 

Входы, приямки и крыльца монолитные железобетонные, из бетона класса В15, 
F200, W6, арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*. 

Работы по устройству фундаментов вести в соответствии с СП 45.13330.2012 «Зем-
ляные сооружения, основания и фундаменты». 

 

Блок между осями 1-2/Б-М 
Фундаменты здания – отдельно стоящие, столбчатые, из монолитного железобе-

тона, высотой 2600 мм, размеры подошвы 3000х3000мм, 2100х2100мм, 3600х4500мм; на 
естественном основании. Бетон класса – В25, F200, W8; арматура класса А400 ГОСТ 
5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*, А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005.  

Армирование фундаментов выполнено горизонтальными плоскими арматурными 
сетками из отдельных стержней и вертикальными плоскими каркасами, каркасы также 
служат фиксаторами. Под подошвой фундаментов предусмотрено устройство подготов-
ки из бетона класса В15, толщиной 100мм. 

В основании фундаментов щебенистый грунт с суглинистым заполнителем 
ИГЭ-2. 

Фундаментные балки – монолитные железобетонные, жестко заделанные в фун-
даменты, высотой 600мм, армируются сварными каркасами и отдельными стержнями, 
объединенными в пространственные каркасы с помощью хомутов и шпилек. Бетон клас-
са В25, F200, W8; арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*, А240 
ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. 

Монолитный пол на отм. -0,100 – из монолитного железобетона, δ=100мм, бетон 
класса В15, продольная и поперечная рабочая арматура класса Ø8 А400 ГОСТ 5781-82* 
– 25Г2С ГОСТ 5781-82*, шаг стержней – 200мм. Под плитой пола выполнить бетонную 
подготовку толщиной 100мм из бетона В7.5. В основании монолитного пола – грунты 
обратной засыпки (местный талый грунт слоями по 0,2м с коэффициентом уплотнения 
К=0,92) и подушка из песчано-гравийной смеси толщиной 400мм, слоями по 200мм с ко-
эффициентом уплотнения К=0,95. 
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 Входы, приямки и крыльца монолитные железобетонные, из бетона класса В15, 

F200, W6, арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*. 
Работы по устройству фундаментов вести в соответствии с СП 45.13330.2012 «Зем-

ляные сооружения, основания и фундаменты». 
 

Резервуар противопожарного запаса воды наружного пожаротушения 
Проектом используется резервуар РГСп-100 стальной горизонтальный подземный 

V=100м³. 
Резервуар полной заводской готовности представляют собой сварную стальную 

горизонтальную цилиндрическую ёмкость. Резервуар изготовлен в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 17032-2010 и ГОСТ 52630-2012 из стального листа толщиной 5мм, сталь 
09Г2С ГОСТ 19281-2014. 

Габаритные размеры резервуара V=100м³: диаметр – 3,21м, длина – 13,52м. 
С внутренней стороны резервуары покрывается двумя слоями эмали ХВ-124 

ГОСТ 10144-89 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. С наружной стороны вы-
полняется полимерно-битумное покрытие из мастики «ТЭПСАН» АК ТУ 5775-001-
55566600-2002 толщиной 4мм. 

Фундаменты не требуются. В основании резервуара щебенистый грунт с суглини-
стым заполнителем ИГЭ-2. 

 

Выгреб 
Проектом используется резервуар РГСп-30 стальной горизонтальный подземный 

V=30м³. 
Резервуар полной заводской готовности представляют собой сварную стальную 

горизонтальную цилиндрическую ёмкость. Резервуар изготовлен в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 17032-2010 и ГОСТ 52630-2012 из стального листа толщиной 5мм, сталь 
09Г2С ГОСТ 19281-2014. 

Габаритные размеры резервуара V=30м³: диаметр – 2,41м, длина – 8,22м. 
Крепление резервуара к закладным элементам фундаментной плиты выполняется 

при помощи бандажей из полосовой стали по ГОСТ 103-2006 с шагом 1,3м. Крепления 
защищаются лакокрасочным покрытием IV группы (табл. Ц.1 СП 28.13330.2012), тол-
щиной 220мкм. 

С внутренней стороны резервуары покрывается двумя слоями эмали ХВ-124 
ГОСТ 10144-89 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. С наружной стороны вы-
полняется полимерно-битумное покрытие из мастики «ТЭПСАН» АК ТУ 5775-001-
55566600-2002 толщиной 4мм. 

Фундамент под резервуаром – монолитная железобетонная плита высотой 300мм; 
бетон класса В15, F150, W4; арматура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-
82*, А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс ГОСТ 380-2005. Под фундаментной плитой бетонная 
подготовка толщиной 100мм из бетона класса В7.5. В основании резервуара щебенистый 
грунт с суглинистым заполнителем ИГЭ-2. 

 

Теплотрасса 
В точке подключения тепловых сетей выполняется тепловая камера. От тепловой 

камеры до здания дома культуры (32,8м) – прокладка трубопроводов в непроходных мо-
нолитных железобетонных каналах из бетона класса В25, F200, W6, с внутренними раз-
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 мерами 1200х600(h)мм. Стенки теплотрассы монолитные железобетонные толщиной 

120мм, днище канала – монолитное железобетонное толщиной 150мм. Перекрытие тон-
неля теплотрассы монолитное железобетонное толщиной 150мм. Армирование выполня-
ется сеткой из арматуры А400 по ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*. Выполнена 
обмазочная битумная гидроизоляция строительных конструкций каналов и сертифици-
рованная оклеечная гидроизоляция перекрытий каналов. Средняя глубина залегания 
теплотрассы – 1,0 м до перекрытия канала. 

Тепловая камера – монолитная железобетонная, с внутренними размерами 
2,6х3,0х2,1(h)м, с приямком 0,5х0,5х0,2(h)мм. Бетон класса В25, F200, W6, арматура 
класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*, А240 ГОСТ 5781-82* – Ст3пс 
ГОСТ 380-2005. 

Дренажный колодец ДК1 выполняется из сборных железобетонных конструкций 
применительно серии 3.900-3, в. 7. Люк колодца по ГОСТ 3634-99. Сальники приняты 
применительно серии 5.900-2. 

В основании конструкций теплотрассы подушка из песчано-гравийной смеси высо-
той 600мм, с послойным уплотнением через 200мм, коэффициент уплотнения 0,95 для 
значения максимальной плотности Р=2,0/м3. 

 

Подпорная стена 
Длина подпорной стены составляет 72,5м, высота – 0,43м...4,94м. Выполнена из 

монолитного железобетона, бетон марки В25, F200, W8, продольная и поперечная арма-
тура класса А400 ГОСТ 5781-82* – 25Г2С ГОСТ 5781-82*.  

Армирование стены выполнено плоскими вертикальными сварными каркасами с 
шагом 200мм, объединенными в единую пространственную систему при помощи гори-
зонтальных отдельных стержней с шагом по высоте 200мм, а также фиксационных шпи-
лек с шагом 400х400мм в шахматном порядке – арматура класса А240 ГОСТ 5781-82* - 
Ст3пс ГОСТ 380-2005. Стыки вертикальной арматуры стен выполняются внахлестку, без 
сварки. Расчетная схема подпорной стены – консольная с жестким защемлением стены в 
плитную часть. 

 
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 
 

– соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих кон-
струкций 

Теплоизоляция стен – негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные 
плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофе-
нольном связующем ТЕХНОВЕНТ Стандарт по ТУ 5762-010-74182181-2012, δ=150мм, 
γ=88кг/м3, коэффициент теплопроводности λА=0,038Вт/(м*К); товар сертифицирован. 

Теплоизоляция покрытия – экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300 по СТО 72746455-3.3.1-2012, δ=250мм, γ=35кг/м3 коэффициент теп-
лопроводности λА=0,032Вт/(м*К); товар сертифицирован. 

Теплоизоляция участков наружных стен ниже отметки земли на глубину до 3,0м – 
экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 по СТО 
72746455-3.3.1-2012, γ=35кг/м3, δ=150мм, коэффициент теплопроводности λА=0,032 
Вт/(м*К); товар сертифицирован. 
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 – снижение шума и вибраций 

Для снижения воздействия внешнего шума в помещениях проектом предусмотрено 
применение звукоизолирующих конструкций и материалов: витражи и алюминиевые ок-
на с двухкамерными стеклопакетами; наружные стены, в состав которых входит минера-
ловатный утеплитель, что позволяет обеспечить нормативный уровень шумоизоляции от 
внешних источников. Конструкции внутренних стен и перекрытий позволяют обеспе-
чить нормативный уровень шумоизоляции. Стены зрительного и спортивного залов вы-
полнены из сэндвич-панелей с заполнением минераловатным утеплителем, который 
обеспечивает необходимый уровень звукоизоляции помещений. Отделочные материалы, 
применяемые в данном здании, предоставляются подрядчиком и должны иметь серти-
фикаты соответствия пожарной безопасности. 

Снижение уровня звукового давления происходит за счет ограждающих конструк-
ций. Крепление сантехнического оборудования выполняется с виброизоляцией. 

 

– гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 
На всех этажах здания дома культуры, в помещениях санузлов, раздевальных, ком-

нат уборочного инвентаря, обязательно устройство гидроизоляции полов. Для гидроизо-
ляции этих помещений в конструкции пола используется гидроизоляционный слой (2 
слоя гидроизола), с заведением на стены по всему периметру на 300мм. 

В системе вентилируемого фасада, в составе плоской кровли «Технониколь стан-
дарт» обязательно устройство пароизоляции (пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ 
(ТУ 5774-005-96067115-2010). 

 

– снижение загазованности помещений 
Данные мероприятия не разрабатываются для данного функционала здания. 
 

– удаление избытков тепла 
В помещении зрительного зала предусмотрена приточно-вытяжная система венти-

ляции с механическим притоком и естественной вытяжкой. В помещениях электрощито-
вой, гардероба предусмотрена вытяжная система вентиляции с естественным побужде-
нием. В помещениях санузлов предусмотрена вытяжная система вентиляции с механиче-
ским побуждением.  

Согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013 предусмотрено устройство системы вытяжной 
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в помещениях 
зрительного зала.  

Согласно п. 7.2 «ж» СП 7.13130.2013 предусмотрено устройство системы вытяж-
ной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в коридо-
рах здания.  

Согласно п. 7.11(б) СП 7.13130.2013 дымоудаление осуществляется через шахты в 
конструктивном исполнении из листовой стали толщиной 1,0мм, с фактическим преде-
лом огнестойкости не менее EI45, крышным вентилятором ВКРН фирмы «Климатвен-
маш» с пределом огнестойкости 2,0ч/400°С. 
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 – соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 

– ионизация воздуха в помещениях соответствуют допустимым параметрам по 
СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха произ-
водственных и общественных помещений»; 

– содержание вредных химических веществ в помещениях не превышает среднесу-
точных допустимых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха; 

– эквивалентный уровень звука в офисных помещениях не превышает 50 дБА, мак-
симальный уровень звука в служебных помещениях не превышает 65 дБА (таблица 1 СП 
51.13330.2011); 

– уровни инфразвука во всех помещениях не превышают предельно допустимых 
значений, указанных в СН 2.2.4/2.1.8.563-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки»; 

– уровни ультразвука во всех помещениях не превышают предельно допустимые 
уровни, указанные в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Ультразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки»; 

– уровень напряженности электростатического поля в служебных помещениях на 
рабочих местах должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.045-84; 

– уровни ЭМП в офисных помещениях на рабочих местах должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.006-84; 

– параметры микроклимата в общественных помещениях соответствуют ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные» таблице 3. 

Конструктивные решения проектируемого здания обеспечивают соблюдение без-
опасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-
гигиенических условий эксплуатации зданий. 

 

– пожарную безопасность 
Допустимое количество этажей в здании (класс Ф2, подкласс Ф2.1 – «театры, ки-

нотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, биб-
лиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в 
закрытых помещениях» - по функциональной пожарной опасности) и площади этажей в 
пределах противопожарных отсеков приняты с учетом требований Федерального закона 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода пра-
вил СП 2.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты». 

Для обеспечения устойчивости здания при пожаре предусмотрены пределы огне-
стойкости строительных конструкций, не ниже требуемых по табл. 21 Федерального за-
кона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

Степень огне-
стойкости 
зданий, со-
оружений, 
строений и 
пожарных от-
секов 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 
стены, 
колонны 
и другие 
несущие 
элементы 

Наружные 
ненесущие 
стены 

Перекрытия 
междуэтаж-
ные (в том 
числе чер-
дачные и над 
подвалом) 

Строительные кон-
струкции бесчердач-
ных покрытий 

Строительные кон-
струкции лестничных 
клеток 

Настилы, в 
том числе с 

Фермы 
балки, 
прого-

Внутрен-
ние стены 

Марши и 
площад-
ки лест-
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 утеплителем ны ниц 

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

 
Класс пожарной опасности строительных конструкций зданий предусмотрен не 

ниже предусмотренного табл. 22 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»: 

 
Класс конструктивной 
пожарной опасности 
здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 

 Несущие 
стержневые 
элементы (ко-
лонны, риге-
ли, и др.) 

Стены 
наружные 
с внешней 
стороны 

Стены, перего-
родки, пере-
крытия и бес-
чердачные по-
крытия 

Стены лестнич-
ных клеток и 
противопожарные 
преграды 

Марши и 
площадки 
лестниц в 
лестничных 
клетках 

С1 К1 К2 К1 К0 К0 

 
Обеспечение требуемых пределов огнестойкости конструкций здания достигается 

в настоящем проекте конструктивными мероприятиями при конструировании монолит-
ных железобетонных и стальных конструкций в соответствии с требованиями «Пособия 
по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня 
по конструкциям и групп возгораемости материалов» к СНиП II-2-80, а именно назначе-
нием их минимально необходимых размеров и толщин, расстояний до центра тяжести 
рабочей арматуры, а также приведенных толщин для стальных элементов. 

Конструктивные мероприятия по размещению рабочей арматуры и назначению 
защитных слоев бетона в строительных конструкциях проектируемого здания в целом 
отвечают требованиям по обеспечению степени огнестойкости железобетонных кон-
струкций данного пособия, а именно: 

Для монолитных колонн из тяжелого бетона с пределом огнестойкости не менее 
1,5 часов (90 минут) минимальный размер стороны квадратного сечения составляет 240 
мм при воздействии огня со всех сторон. При этом минимальное расстояние от грани ко-
лонны до центра рабочей арматуры должно быть не менее 35 мм (табл.2 «Пособие по 
определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по 
конструкциям и групп возгораемости материалов – к СНиП II-2-80). Фактическое про-
ектное сечение колонн принято 400×400 мм с минимальным защитным слоем бетона до 
рабочей арматуры равным 36 (32) мм и минимальным расстоянием от грани до центра 
рабочей арматуры 50мм (при конструкции симметричного армирования 4Ø28А400, 
4Ø28А400).  

Для монолитных ригелей из тяжелого бетона с пределом огнестойкости не менее 
1,5 часов (90 минут) минимальная ширина сечения должна быть не менее 280 мм, а ми-
нимальное расстояние от грани ригеля до центра рабочей арматуры – не менее 40 мм  
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 (табл.6 «Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов рас-

пространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов – к СНиП II-2-
80). Проектная ширина сечения ригелей каркаса составляет 400 мм. Защитный слой бе-
тона при этом принят равным 40 мм, минимальное расстояние до центра рабочей арма-
туры 50 мм (при диаметре продольных нижних стержней ригелей Ø25А400). 

Минимальная толщина междуэтажных перекрытий и покрытия из тяжелого бето-
на с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (45 минут) должна быть не менее 65 мм, 
а расстояние от грани до центра рабочей арматуры при опирании по контуру и соотно-
шении сторон плит не более 1,5 – не менее 10 мм (табл.8 «Пособие по определению пре-
делов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и 
групп возгораемости материалов – к СНиП II-2-80). Фактическая толщина плит между-
этажных перекрытий и покрытия составляет 160 мм с минимальным защитным слоем 
бетона равным 25 мм и минимальным расстоянием от грани до центра рабочей арматур-
ной сетки равным 30 мм (при "фоновом" армировании из Ø10А400, Ø12А400). 

Для наружных ненесущих стен из каменной кладки с пределом огнестойкости не 
менее 0,25 часа (15 минут) минимальная толщина стены составляет 65мм (табл.10, «По-
собие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения 
огня по конструкциям и групп возгораемости материалов – к СНиП II-2-80). Фактиче-
ская проектная толщина стен 400 мм. 

Теплоизоляция стен – негорючие гидрофобизированные тепло-
звукоизоляционные плиты из минеральной ваты Техновент Стандарт по ТУ 5762-010-
74182181-2012, δ=150мм, коэффициент теплопроводности λА=0,038 Вт/(м.К). Техниче-
ское свидетельство № 3303-11. Класс пожарной опасности такой системы - К0, подтвер-
жден Техническим свидетельством и Технической оценкой о пригодности новой про-
дукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации. 

Также для внешней облицовки фасадов и утепления применен керамогранит 
Уральский (ООО "ЗКС" т.м. "Уральский гранит") на подсистеме с воздушным зазором 
«ТимСпан» (ТС 2004002), утеплитель – «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ» 150мм (ТУ 5762-
010-74182181-2012). Класс пожарной опасности такой системы - К0, подтвержден Тех-
ническим свидетельством и Технической оценкой о пригодности новой продукции для 
применения в строительстве на территории Российской Федерации. Срок службы не ме-
нее 50 лет. 

Для огнезащиты металлоконструкций, имеющих приведенную толщину металла 
более 5,8 мм применяем огнезащитную краску для металлоконструкций «Монокот™-
КрилаК». Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04113, срок действия до 
30.10.2021г. (при толщине сухого покрытия 18мм 90минут).  

Для металлоконструкций, имеющих приведенную толщину металла менее 5,8 мм, 
применяем огнезащитную краску для металлоконструкций «Монокот™-КрилаК». Сер-
тификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04113, срок действия до 30.10.2021г. (при тол-
щине сухого покрытия 21мм 90минут). 

В качестве кровельного покрытия (совмещенная кровля) в осях 1-2\Б-М и 8-9\Б-
М, кровельные сэндвич-панели ГК «МАЯК» (ТУ 5284-001-63280288-2010 изм.1) толщи-
ной 250мм (от 120мм=RE90, Сертификат соответствия C-RU.ПБ47.В.00342 до 
19.11.2018). 
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 Таким образом, заявленная степень огнестойкости проектируемого здания, а так-

же пределы огнестойкости его основных несущих и ограждающих конструкций обеспе-
чены с запасом при выполнении предусмотренных проектом конструктивных мероприя-
тий. 

Количество эвакуационных выходов из помещений, их геометрические размеры 
предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 

В качестве дополнительных проектных мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности проектируемого здания следует отметить: 

– наличие требуемого количества выходов на кровлю; 
– рассредоточенное расположение путей эвакуации и их нормируемую длину; 
– применение для внутренней отделки здания на путях эвакуации негорючих от-

делочных материалов, имеющих соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 
 

– соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на кото-
рые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Энергоэффективность и оснащенность проектируемого объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов обеспечивается 
выполнением требований ч. 2, 3 ст. 31 Федерального закона Российской Федерации от 
30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
также СП 50.13330.2012. 

Тепловая защита обеспечивается использованием в наружных ограждающих кон-
струкциях современных теплоизоляционных материалов и изделий с высокими тепло-
техническими характеристиками, имеющими пониженные коэффициенты теплопровод-
ности и высокое сопротивление воздухопроницанию. 

Основными потребителями тепловой и электрической энергии являются системы 
отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, энергоэффек-
тивность которых обеспечивается за счет рациональных схемных решений, а также ком-
плексной автоматизации и оптимизации систем их управления: 

− регулированием температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления, 
в зависимости от температуры наружного воздуха; 

− управлением подачи теплоты от отопительных приборов с помощью автомати-
ческих радиаторных терморегуляторов; 

− снижением аэродинамического сопротивления систем вентиляции с помощью 
воздуховодов высокого класса плотности; 

− применением циркуляции в системе горячего водоснабжения; 
− регулирование скорости вращения вентиляторов, температуры приточного воз-

духа, автоматическое открывание и закрывание заслонок, контроль засорения фильтров 
в системе вентиляции. 
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 Экономия электроэнергии достигается путем: 

− установки многотарифных проборов учета электроэнергии 0,5S класса точности 
(до 10% экономии); 

− применения люминесцентных и светодиодных ламп при сохранении нормируе-
мых уровней освещенности (до 40% экономии); 

− применения оптимальных автоматизированных систем управления инженерны-
ми системами; 

− расположения источников питания на минимальном расстоянии от центров 
нагрузок с целью сокращения потерь электроэнергии при передаче; 

− оптимизации сечений кабелей с минимизацией электрических потерь; 
− построения схем электроснабжения с учетом равномерности нагрузки фаз. 
Учет электроэнергии предусмотрен в шкафах электронными счетчиками с клас-

сом точности 1. 
 

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегоро-
док 

 

Полы запроектированы с учетом требований Федерального закона № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с учетом требований, 
установленных СП 29.13330.2011 «Полы», СП 118.13330.2022 «Общественные здания». 

Конструкции полов, перегородок приняты в соответствии со спецификой проек-
тируемого здания, санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями пожарной 
безопасности и принятыми архитектурно-планировочными решениями. 

Полы – керамогранит, керамическая плитка, линолеум, ковролин, спортивный 
паркет, сценическое покрытие бетонные. 

Деревянные элементы конструкции пола сцены подвергнуть огнезащитной обра-
ботке по I группе огнезащитной эффективности составом «Пирилакс-Люкс» с расходом 
не менее 400г/м2, обеспечивающим класс пожарной опасности строительных материалов 
(Г1, В1, Д2, Т2, РП1) (сертификаты соответствия № С-RU.ПБ.25В.04472, срок действия 
до 01.12.2025 г.; № С-RU.ПБ.25В.04471, срок действия до 01.12.2025 г). 

Зрительный зал: пол – Ковролин FORBO (Akzent № 10700), потолок – подвесной 
по серии Knauf П113 c покрытием из акустических панелей Knauf. 

Полы – керамогранит, керамическая плитка, линолеум, спортивный паркет, сце-
ническое покрытие – на жесткой основе (бетон, стяжка, фанера). 

Устройство чистых полов производить после прокладки всех коммуникаций. 
Гидроизоляцию помещений с влажным режимом заводить на стены по всему пе-

риметру на 300мм.  
Стыки и соединения примыкающих друг к другу листов линолеума необходимо 

загерметизировать сварным швом.  
Отделку помещений вести в соответствии с СНиП 3.04.01-87, МДС 12-30.2006 и 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 
Кровля – скатная по металлическим и деревянным конструкциям, с организован-

ным наружным водостоком. Покрытие – профилированные листы марки НС-44-1000-0.7 
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 по ГОСТ 24045-2016 с полимерным покрытием и кровельные сэндвич-панели ГК «МА-

ЯК» толщиной 250мм. 
Кирпичные перегородки – перегородки выполняются кладкой из пустотелого 

кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-12, на цементно-
песчаном растворе марки М100, со специальными добавками, повышающими сцепление 
раствора с кирпичом и армированные в горизонтальных швах арматурными кладочными 
сетками (Ø5ВрI/Ø3ВрI, ш.400) через 5 рядов кладки и крепятся к несущим конструкциям 
П-образными скобами из полосовой стали по ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ27772-2015, 
δ=4мм, с шагом 1,2м. 

Все материалы, применяемые для внутренней отделки, имеют санитарно-
гигиенические и пожарные сертификаты соответствия. 

 
н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 
разрушения 

 

Для предотвращения разрушения основных несущих конструкций проектируемо-
го здания, марки бетона, арматуры, кирпичной кладки по прочности, морозостойкости и 
водонепроницаемости назначены в соответствии с СП 63.13330.2018 «Бетонные и желе-
зобетонные конструкции. Основные положения» и СП 28.13330.2017 «Защита строи-
тельных конструкций от коррозии», СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные кон-
струкции». 

Гидроизоляция поверхностей стен подземных железобетонных конструкций, со-
прикасающихся с грунтом – окрасочная битумная. 

Необетонируемые закладные детали окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 
ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Закладные детали и соединительные элементы крепления стен и перегородок 
оцинкованы – толщина слоя 120мкм. 

Защита закладных и соединительных элементов железобетонных конструкций, 
доступных для возобновления защиты – лакокрасочная по СП 28.13330.2017 «Защита 
строительных конструкций от коррозии». 

Недоступные для возобновления защиты элементы оцинковываются. 
Антикоррозионная защита металлических конструкций выполняется с соблюде-

нием требований СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии» и ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 
поверхностей к окрашиванию».  

Подготовка поверхностей металлоконструкций перед окрашиванием должна 
включать в себя притупление острых кромок, удаление заусенцев, сварочных брызг, 
очистку от окислов и жировых загрязнений. Поверхности, подготовленные под окраску, 
имеют третью степень очистки от окислов по ГОСТ 9.402-2004 и первую степень обез-
жиривания, не имеют намеков вторичной коррозии. Конструкции полностью защищают-
ся от коррозии на заводе-изготовителе.  

На монтажной площадке производится восстановление покрытий, повреждённых 
в процессе транспортирования, хранения и монтажа. Конструкции окрашиваются грун-
товкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* и эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя с 
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 общей толщиной лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, 80 мкм. На сварных 

швах толщина покрытия увеличивается на 30мкм. Качество лакокрасочного покрытия 
соответствует VII классу по ГОСТ 9.032-74*. 

Места прохода коммуникаций через строительные конструкции заделываются не-
горючими материалами на всю толщину конструкции для обеспечения необходимого 
предела её огнестойкости. 

 
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту террито-
рии объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта 
капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и 
техногенных процессов 

 

1. Для применения Федерального закона Российской федерации от 30 декабря 
2009г№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания и 
сооружения идентифицируются по следующим признакам: 

1) назначение: услуги социально-культурного, информационно-
просветительского и развлекательного характера. 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объек-
там, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 
не принадлежит; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздей-
ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения. 

К опасным процессам в пределах площадки, согласно прил. В СП 115.13330.2016, 
относится морозное пучение: 

– категория опасности процесса пучения – умеренно опасная. 
Другие опасные процессы из перечня прил. В СП 115.13330.2016 на площадке от-

сутствуют. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для площадки принята равной 3,5м 
4) принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит; 
5) пожарная и взрывопожарная опасность: не категорируется; 
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются; 
7) уровень ответственности: уровень ответственности здания – II (коэффициент 

надежности по ответственности равен 1 согласно ГОСТ 27751-2014). 
2. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунк-

тами 1…6 части 1 статьи 4 настоящего закона: уровень ответственности здания – нор-
мальный. 

 

Мероприятия по предотвращению сил морозного пучения грунтов основания 
Для здания дома культуры запроектированы отдельно стоящие столбчатые фун-

даменты на естественном основании (щебенистый грунт с суглинистым заполнителем). 
Марка бетона фундаментов по водонепроницаемости и морозостойкости назначена в со-
ответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
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 о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим 
на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

 

В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия: 
– в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются эффек-

тивные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 
0,038Вт/(м×°С), 0,032 Вт/(м×°С); 

– в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким 
сопротивлением теплопередаче; 

– в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с автоматизацией; 
– применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов 

с помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии. 
 

о_2) описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-
технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в 
отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, венти-
ляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптималь-
ности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой 
изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздухово-
дов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использо-
вания тепла подогретой воды 

 

Архитектурно-конструктивные решения и мероприятия по энергоэффек-
тивности 

Внешний и внутренний вид здания, его пространственная, планировочная и 
функциональная организация приняты исходя из функциональных связей и применен-
ных строительных конструкций. 

Энергетическая эффективность архитектурных решений в данном проекте дости-
гается за счёт выполнения комплекса энергосберегающих мероприятий: 

– рационального объемно-планировочного решения; 
– ориентации здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 

преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 
– снижения площади световых проемов до минимально необходимого по требо-

ваниям естественной освещенности или взрывопожарной опасности; 
– устройства тамбуров при входе в здание; 
– оборудования дверными доводчиками для всех дверей в местах общего пользо-

вания; 
– использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального 

расположения их в ограждающих конструкциях; 
– использования эффективных окон из ПВХ-профиля; 
– утепления наружных стен здания, заглубленных в грунт; 
– оборудования приборами учета энергетических и водных ресурсов, установлен-

ными на вводе в здание. 
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 Внешний и внутренний вид жилых домов, их пространственная, планировочная и 

функциональная организация приняты исходя из функциональных связей и применен-
ных строительных конструкций. 

При проектировании соблюдены требования максимального использования энер-
гоэффективных материалов, сокращения протяженности инженерных коммуникаций, 
сокращения площади наружных ограждающих конструкций. 

 
Отопление (теплоснабжение, горячее водоснабжение) и вентиляция 
Энергоэффективность систем отопления и вентиляции обеспечивается поддержа-

нием и управлением воздушно-тепловым режимом здания при изменяющихся в течение 
периода эксплуатации условиях. 

В проекте применяются современные энергосберегающие материалы ограждаю-
щих конструкций здания. 

В ИТП установлено погодоведомое оборудование, позволяющее регулировать 
температуру теплоносителя. 

На отопительных приборах установлены терморегуляторы. 
Вентиляционные оборудование выполнено с рекуперацией воздуха. 
Все оборудование, применяемое в проекте, работает в автоматическом режиме. 
Подача тепла и свежего воздуха соответствует минимально необходимым значе-

ниям, обеспечивающим с заданной надежностью потребительские свойства систем, т.е. 
требуемые параметры микроклимата и чистоту воздуха. 

Минимальное энергопотребление приборов отопления обусловлено использова-
нием термостатов. 

 

Электроснабжение 
Проектом предусмотрено применение современного энергоэффективного обору-

дования, соответствующего требованиям государственных стандартов. 
Система электроснабжения предназначена для обеспечения высококачественного 

электропитания оборудования систем инженерного обеспечения, как в нормальных 
условиях, так и при возникновении аварийных ситуаций. 

 
Водоснабжение 
Для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности в си-

стеме водоснабжения предусматривается: 
– установка приборов учета воды в системе водоснабжения здания, что обеспечи-

вает круглосуточный контроль потребления воды и способствует выявлению необосно-
ванных потерь; 

– использование современных материалов для обеспечения герметичности систем 
и предотвращение протечек; 

– использование эффективных и экономичных санитарно-технических приборов. 
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 Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-
стов (стра-

ниц) 
в док. 

Номер док. Подп. Дата 
изменённых заменённых новых аннулиро-

ванных 
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